

Pregão Eletrônico

40001.242022.15184.4363.3297157364



PODER JUDICIÁRIO
Supremo Tribunal Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00024/2022

Às 09:10 horas do dia 18 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GDG 46/2022 de 22/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000173/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais para confecção de crachás de identificação e de acesso. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Protetor crachá**Descrição Complementar:** Protetor Crachá Material: Pvc Rígido Transparente , Altura: 10 CM, Espessura: 3 MM, Largura: 62 MM, Tipo: Vertical**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e com valor negociado a R\$ 1.240,0000 .**

Item: 2**Descrição:** Cartão speed**Descrição Complementar:** Cartão Speed Material: Poliéster , Tamanho: 59 X 86 MM, Aplicação: Impressão De Crachás , Características Adicionais: Sonsun/6 Cartões Por Folha Microserrilhada**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.700,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, **pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000 .**

Item: 3**Descrição:** Prendedor de crachá**Descrição Complementar:** Prendedor De Crachá Material: Metal , Tipo: Jacaré , Características Adicionais: Com Tira Plástica Incolor Para Regulagem**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 900,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 .**

Item: 4**Descrição:** Prendedor de crachá**Descrição Complementar:** Prendedor De Crachá Material: Vinil , Cor: Verde , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 10 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.800,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IDPROMO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 .**

Item: 5**Descrição:** Cordão arremate**Descrição Complementar:** Cordão Arremate Material: Poliéster , Cor: Multicolorido , Aplicação: Crachá , Características Adicionais: Com Prendedor Tipo Jacaré E Argola**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IDPROMO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.940,0000 .**

Item: 6**Descrição:** Fita impressora**Descrição Complementar:** Fita Impressora Material: Náilon , Cor: Roxa , Largura: 4 MM, Tipo Impressora: Epson Erc 09**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.360,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000 .**

Histórico**Item: 1 - Protetor crachá****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,1800	R\$ 2.360,0000	18/07/2022 06:32:11
Marca: GENERICA (OEM) Fabricante: FLEXCARDS Modelo / Versão: PORTA CRACHÁ VERTICAL TRANSPARENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré com aba com furo para fixação de jacaré. Porte da empresa: ME/EPP							
04.608.529/0001-43	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	05/07/2022 09:11:25

	Marca: PLUS CARD Fabricante: PLUS CARD Modelo / Versão: PROTETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré. Medidas: 6,3 cm de largura e 10,8 de altura, aceitando variação de até 3mm acima das medidas indicadas. A altura indicada já considera a aba de fixação. Deve possuir aba com furo para fixação de jacaré. Espessura do PVC: mínima de 30 micras Porte da empresa: ME/EPP						
09.652.696/0001-05	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	14/07/2022 17:49:52
	Marca: Primeinfo-ID Fabricante: Primeinfo - ID Modelo / Versão: Protetor Crachá Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré. Medidas: 6,3 cm de largura e 10,8 de altura, aceitando variação de até 3mm acima das medidas indicadas. A altura indicada já considera a aba de fixação. Deve possuir aba com furo para fixação de jacaré. Espessura do PVC: mínima de 30 micras Porte da empresa: ME/EPP						
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	15/07/2022 13:40:49
	Marca: PRIME Fabricante: PRIMESET Modelo / Versão: BOLSA P/ CRACHÁ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré. Medidas: 6,3 cm de largura e 10,8 de altura, aceitando variação de até 3mm acima das medidas indicadas. A altura indicada já considera a aba de fixação. Deve possuir aba com furo para fixação de jacaré. Espessura do PVC: mínima de 30 micras PROCEDÊNCIA: NACIONAL Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
27.490.346/0001-71	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	15/07/2022 16:32:12
	Marca: DMP Fabricante: DMP Modelo / Versão: protetor pvc rígido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré. Medidas: 6,3 cm de largura e 10,8 de altura, aceitando variação de até 3mm acima das medidas indicadas. A altura indicada já considera a aba de fixação. Deve possuir aba com furo para fixação de jacaré Porte da empresa: ME/EPP						
01.215.897/0001-33	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	15/07/2022 16:47:48
	Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor crachá PVC vertical. Porte da empresa: ME/EPP						
33.935.894/0001-60	CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	18/07/2022 08:16:54
	Marca: Exxpress crachás Fabricante: Exxpress crachás Modelo / Versão: Exxpress crachás Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 10 CM, ESPESSURA 3 MM, LARGURA 62 MM, TIPO VERTICAL Porte da empresa: ME/EPP						
41.643.531/0001-80	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,2000	R\$ 2.400,0000	18/07/2022 08:50:19
	Marca: plastik Fabricante: plastik Modelo / Versão: plastik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor Crachá Material: Pvc Rígido Transparente , Altura: 10 CM, Espessura: 3 MM, Largura: 62 MM, Tipo: Vertical Porte da empresa: ME/EPP						
03.400.949/0001-77	KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,6800	R\$ 3.360,0000	18/07/2022 07:50:30
	Marca: KR Fabricante: KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: PORTA CRACHÁ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor em PVC transparente para crachá, sem jacaré. Medidas: 6,3 cm de largura e 10,8 de altura, aceitando variação de até 3mm acima das medidas indicadas. A altura indicada já considera a aba de fixação. Deve possuir aba com furo para fixação de jacaré. Espessura do PVC: mínima de 30 micras. Validade da proposta 60 (sessenta) dias, entrega 30 (trinta) dias, garantia 90 (noventa) dias. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 3.360,0000	03.400.949/0001-77	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.400,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.360,0000	08.388.921/0001-85	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 2.359,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:37:467	
R\$ 2.359,9500	03.400.949/0001-77	18/07/2022 09:17:02:507	
R\$ 2.359,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:11:917	
R\$ 2.000,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:17:26:867	
R\$ 1.999,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:33:740	
R\$ 1.900,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:18:09:290	
R\$ 1.899,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:10:027	
R\$ 1.900,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:18:15:807	
R\$ 1.899,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:18:25:590	
R\$ 1.898,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:26:413	
R\$ 1.890,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:19:10:287	
R\$ 1.889,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:11:810	
R\$ 1.800,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:19:24:053	
R\$ 1.799,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:25:513	
R\$ 1.885,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:20:16:410	
R\$ 1.798,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:20:18:397	
R\$ 1.797,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:19:037	
R\$ 1.790,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:20:30:823	
R\$ 1.789,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:31:910	
R\$ 1.700,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:21:48:750	
R\$ 1.699,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:49:883	

	R\$ 1.690,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:22:14:040
	R\$ 1.689,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:15:387
	R\$ 1.680,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:22:26:773
	R\$ 1.679,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:28:127
	R\$ 1.670,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:22:42:277
	R\$ 1.668,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:22:50:060
	R\$ 1.669,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:17:173
	R\$ 1.667,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:25:397
	R\$ 1.665,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:24:10:020
	R\$ 1.664,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:10:837
	R\$ 1.600,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:24:33:953
	R\$ 1.599,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:34:397
	R\$ 1.599,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:24:46:823
	R\$ 1.598,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:48:260
	R\$ 1.589,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:25:14:820
	R\$ 1.588,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:15:467
	R\$ 1.500,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:25:20:540
	R\$ 1.499,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:21:627
	R\$ 1.499,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:25:58:053
	R\$ 1.498,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:59:893
	R\$ 1.495,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:26:26:430
	R\$ 1.494,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:28:070
	R\$ 1.494,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:26:58:527
	R\$ 1.493,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:59:903
	R\$ 1.493,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:27:07:000
	R\$ 1.492,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:08:130
	R\$ 1.490,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:27:47:180
	R\$ 1.489,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:48:923
	R\$ 1.450,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:28:09:280
	R\$ 1.449,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:10:783
	R\$ 1.449,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:28:17:210
	R\$ 1.448,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:18:953
	R\$ 1.680,0000	03.400.949/0001-77	18/07/2022 09:28:51:010
	R\$ 1.447,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:29:04:860
	R\$ 1.446,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:05:277
	R\$ 1.400,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:29:20:510
	R\$ 1.399,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:20:780
	R\$ 1.385,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:29:57:320
	R\$ 1.384,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:58:210
	R\$ 1.400,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:30:08:177
	R\$ 1.384,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:30:59:417
	R\$ 1.383,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:00:810
	R\$ 1.380,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:31:11:780
	R\$ 1.379,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:12:670
	R\$ 1.350,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:31:27:140
	R\$ 1.349,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:28:153
	R\$ 1.349,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:32:06:687
	R\$ 1.348,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:07:240
	R\$ 1.300,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:32:08:480
	R\$ 1.299,0900	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:32:31:523
	R\$ 1.300,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:51:640
	R\$ 1.299,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:33:02:727
	R\$ 1.250,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:34:53:613
	R\$ 1.280,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:38:27:950
	R\$ 1.300,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:38:49:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 09:13:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 09:15:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:33:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:33:58	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.299,0000 e R\$ 1.400,0000.
Sorteio eletrônico	18/07/2022 09:38:59	Item teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/07/2022 09:38:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:38:59	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:21:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:06:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:09:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 18:33:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:08:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:18:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43.
Aceite de proposta	20/07/2022 10:24:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e com valor negociado a R\$ 1.240,0000. Motivo: valor ajustado pela licitante
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cartão speed

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.652.696/0001-05	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8500	R\$ 1.700,0000	14/07/2022 17:49:52
Marca: Primeinfo-ID Fabricante: Primeinfo - ID Modelo / Versão: Cartões PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartões plásticos tipo PVC, para confecção de crachás, padrão CR-80 com largura de 54 mm, altura de 85,7mm e espessura de 0,75mm. Deve aceitar impressão colorida, especialmente fotos Porte da empresa: ME/EPP							
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8500	R\$ 1.700,0000	15/07/2022 13:40:49
Marca: PRIME Fabricante: PRIMASET Modelo / Versão: CR80 / BRANCO - LISO - SEM IMPRESSÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartões plásticos tipo PVC, para confecção de crachás, padrão CR-80 com largura de 54 mm, altura de 85,7mm e espessura de 0,75mm. Deve aceitar impressão colorida, especialmente fotos. PROCEDÊNCIA: NACIONAL Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8500	R\$ 1.700,0000	18/07/2022 06:12:01
Marca: GENERICA (OEM) Fabricante: AKAD Modelo / Versão: Cartões PVC Branco Standard CR-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartões plásticos tipo PVC, para confecção de crachás, padrão CR-80 com largura de 54 mm, altura de 85,7mm e espessura de 0,75mm. Porte da empresa: ME/EPP							
22.061.190/0001-90	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8500	R\$ 1.700,0000	18/07/2022 08:18:35
Marca: importado Fabricante: importado Modelo / Versão: CR80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartões plásticos tipo PVC, para confecção de crachás, padrão CR-80 com largura de 54 mm, altura de 85,7mm e espessura de 0,75mm. Deve aceitar impressão colorida, especialmente fotos. Porte da empresa: ME/EPP							
41.643.531/0001-80	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8500	R\$ 1.700,0000	18/07/2022 08:50:19
Marca: smartID Fabricante: smartID Modelo / Versão: CR-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão Speed Material: Poliéster , Tamanho: 59 X 86 MM, Aplicação: Impressão De Crachás , Características Adicionais: Sonsun/6 Cartões Por Folha Microserrilhada Porte da empresa: ME/EPP							
27.490.346/0001-71	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,0000	R\$ 2.000,0000	15/07/2022 16:32:12
Marca: DMP Fabricante: DMP Modelo / Versão: cartao em branco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartões plásticos tipo PVC, para confecção de crachás, padrão CR-80 com largura de 54 mm, altura de 85,7mm e espessura de 0,75mm. Deve aceita impressão colorida, especialmente fotos. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 2.000,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.700,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.700,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.700,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.700,0000	08.388.921/0001-85	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.700,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 1.699,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:38:410	
R\$ 1.690,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:17:29:293	
R\$ 1.500,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:17:31:900	
R\$ 1.689,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:39:143	
R\$ 1.520,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:20:240	
R\$ 1.800,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:19:24:130	
R\$ 1.760,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:20:42:427	
R\$ 1.380,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:35:04:877	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 09:13:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 09:15:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:33:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:33:03	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.700,0000.
Sorteio eletrônico	18/07/2022 09:38:04	Item teve empate real para o valor 1.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/07/2022 09:38:04	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:38:04	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:27:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05.
Aceite de proposta	20/07/2022 10:25:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL - CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 3 - Prendedor de crachás							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,8900	R\$ 890,0000	15/07/2022 13:40:49
Marca: PRIME Fabricante: PRIMESET Modelo / Versão: Clips para crachás Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador tipo jacaré para crachá, com alça cristal transparente e fechamento com botão de pressão metálico e com garra (clip) em aço inoxidável. Cor prata. PROCEDÊNCIA: NACIONAL Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
04.608.529/0001-43	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	05/07/2022 09:11:25
Marca: PLUS CARD Fabricante: PLUS CARD Modelo / Versão: PRENDEDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador tipo jacaré para crachá, com alça cristal transparente e fechamento com botão de pressão metálico e com garra (clip) em aço inoxidável. Cor prata Porte da empresa: ME/EPP							
09.652.696/0001-05	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	14/07/2022 17:49:52
Marca: Primeinfo-ID Fabricante: Primeinfo - ID Modelo / Versão: Fixador para crachá Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador tipo jacaré para crachá, com alça cristal transparente e fechamento com botão de pressão metálico e com garra (clip) em aço inoxidável. Cor prata. Porte da empresa: ME/EPP							
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	18/07/2022 06:20:06
Marca: DEO Fabricante: DEO Modelo / Versão: Clips removível c/ alça plástica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador tipo jacaré para crachá, com alça cristal transparente Porte da empresa: ME/EPP							
33.935.894/0001-60	CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	18/07/2022 08:16:56
Marca: Exxpress crachás Fabricante: Exxpress crachás Modelo / Versão: Exxpress crachás Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL METAL, TIPO JACARÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA PLÁSTICA INCOLOR PARA REGULAGEM Porte da empresa: ME/EPP							
41.643.531/0001-80	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9000	R\$ 900,0000	18/07/2022 08:50:19
Marca: PLASTIK Fabricante: PLASTIK Modelo / Versão: PLASTIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prendedor De Crachá Material: Metal , Tipo: Jacaré , Características Adicionais: Com Tira Plástica Incolor Para Regulagem Porte da empresa: ME/EPP							
27.490.346/0001-71	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,0000	R\$ 1.000,0000	15/07/2022 16:32:12
Marca: DMP Fabricante: DMP Modelo / Versão: PRESILHA JACARE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador tipo jacaré para crachá, com alça cristal transparente e fechamento com botão de pressão metálico e com garra (clip) em aço inoxidável Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 900,0000	08.388.921/0001-85	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 900,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 900,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 900,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 900,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 890,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 800,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:17:35:343
R\$ 850,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:17:40:403
R\$ 799,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:21:17:837
R\$ 780,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:21:56:523
R\$ 700,0000	09.652.696/0001-05	18/07/2022 09:35:09:683
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 09:13:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 09:15:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:33:15	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:33:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 780,0000 e R\$ 850,0000.
Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:38:16	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	18/07/2022 09:38:16	Item teve empate real para o valor 900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/07/2022 09:38:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:27:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05.
Aceite de proposta	20/07/2022 10:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL - CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 4 - Prendedor de crachá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Marca: FAB. PROP/CONF. DESC Fabricante: FAB. PROP/CONF. DESC Modelo / Versão: FAB. PROP/CONF. DESC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta crachá retrátil (roller clip) com mecanismo extensor e recolhimento automático do cordão extensor. Cor: preta; Medidas: 3cm diâmetro (parte externa) e 2 cm de diâmetro (parte interna); fio extensor com mínimo de 50cm de comprimento. Personalização: etiqueta resinada com diâmetro mínimo de 19 mm em máximo de 20 mm, com logomarca do STF medindo aproximadamente 15mm x 5mm, na cor branca sobre fundo preto, centralizada na parte interna da frente. Acabamento: prendedor tipo clip metálico (cor prata) na parte posterior e alça transparente com botão de pressão metálico (cor prata) na parte inferior. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Instrumento Convocatório. Garantia, Pagamento, Prazo e Local de entrega: Conforme Instrumento Convocatório. DECLARAMOS QUE A EMPRESA NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente - nos termos da lei. Fabricação Própria/Conforme descrição. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, desta proponente e que estamos de acordo com o edital e seus anexos. Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito. Declaramos que nossa proposta foi elaborada diante a análise e aceitação das condições referente ao instrumento convocatório, bem como de seus anexos, e estamos de acordo com a(s) descrição(s) e especificação(s) do(s) objeto(s) e seu(s) item(s), condição(s) de fornecimento, prazo de entrega, prazo de recebimento, local(s) de entrega e qualquer(s) outra(s) condição(s) que trate o edital e seus anexos, devendo ser perdoado e esclarecido qualquer erro material, gramatical, de formatação e configuração pois estamos certos e submetidos as solicitações do edital e de seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,3800	R\$ 6.760,0000	15/07/2022 14:48:54
04.608.529/0001-43	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Marca: PLUS CARD Fabricante: PLUS CARD Modelo / Versão: ROLLER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta crachá retrátil (roller clip) com mecanismo extensor e recolhimento automático do cordão extensor. Cor: preta Medidas: 3cm diâmetro (parte externa) e 2 cm de diâmetro (parte interna); fio extensor com mínimo de 50cm de comprimento. Personalização: etiqueta resinada com diâmetro mínimo de 19 mm e máximo de 20 mm, com logomarca do STF medindo aproximadamente 15mm x 5mm, na cor branca sobre fundo preto, centralizada na parte interna da frente. Acabamento: prendedor tipo clip metálico (cor prata) na parte posterior e alça transparente com botão de pressão metálico (cor prata) na parte inferior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000	05/07/2022 09:11:25
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI Marca: PRIME Fabricante: PRIMESET Modelo / Versão: ROLLER COM IMPRESSÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta crachá retrátil (roller clip) com mecanismo extensor e recolhimento automático do cordão extensor. Cor: preta Medidas: 3cm diâmetro (parte externa) e 2 cm de diâmetro (parte interna); fio extensor com mínimo de 50cm de comprimento. Personalização: etiqueta resinada com diâmetro mínimo de 19 mm e máximo de 20 mm, com logomarca do STF medindo aproximadamente 15mm x 5mm, na cor branca sobre fundo preto, centralizada na parte interna da frente. Acabamento: prendedor tipo clip metálico (cor prata) na parte posterior e alça transparente com botão de pressão metálico (cor prata) na parte inferior. PROCEDÊNCIA: NACIONAL Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000	15/07/2022 13:40:49
01.215.897/0001-33	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Proprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roller Clips Personalizado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000	15/07/2022 16:47:48
33.935.894/0001-60	CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: Exxpress crachás Fabricante: Exxpress crachás Modelo / Versão: Exxpress crachás Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL VINIL, COR VERDE, TIPO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 10 MM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000	18/07/2022 08:16:58
41.643.531/0001-80	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA Marca: ATTUS Fabricante: ATTUS Modelo / Versão: ATTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prendedor De Crachá Material: Vinil , Cor: Verde , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 10 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000	18/07/2022 08:50:19
27.490.346/0001-71	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI Marca: DMP Fabricante: DMP Modelo / Versão: ROLLER CLIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta crachá retrátil (roller clip) com mecanismo extensor e recolhimento automático do cordão extensor. Cor: preta Medidas: 3cm diâmetro (parte externa) e 2 cm de diâmetro (parte interna); fio extensor com mínimo de 50cm de comprimento. Personalização: etiqueta resinada com diâmetro mínimo de 19 mm e máximo de 20 mm, com logomarca do STF medindo aproximadamente 15mm x 5mm, na cor branca sobre fundo preto, centralizada na parte interna da frente. Acabamento: prendedor tipo clip metálico (cor prata) na parte posterior e alça transparente com botão de pressão metálico (cor prata) na parte inferior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,5000	R\$ 9.000,0000	15/07/2022 16:32:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.800,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:10:00:363

R\$ 6.800,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.800,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.800,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.800,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.760,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 6.759,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:39:273
R\$ 6.759,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:16:48:683
R\$ 6.759,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:59:437
R\$ 6.759,7800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:10:243
R\$ 6.759,7700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:20:967
R\$ 6.759,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:30:790
R\$ 6.759,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:34:633
R\$ 6.759,6500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:44:810
R\$ 6.759,6400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:45:633
R\$ 6.759,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:46:813
R\$ 6.759,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:47:387
R\$ 6.759,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:54:827
R\$ 6.759,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:55:803
R\$ 6.759,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:06:843
R\$ 6.759,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:08:260
R\$ 6.758,9800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:22:893
R\$ 6.758,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:23:763
R\$ 6.758,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:26:917
R\$ 6.758,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:27:353
R\$ 6.758,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:36:910
R\$ 6.758,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:38:227
R\$ 6.758,5000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:46:930
R\$ 6.758,4900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:48:220
R\$ 6.758,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:58:960
R\$ 6.758,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:00:197
R\$ 6.758,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:09:003
R\$ 6.758,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:09:923
R\$ 6.758,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:11:013
R\$ 6.758,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:12:663
R\$ 6.758,0600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:13:057
R\$ 6.758,0500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:14:590
R\$ 6.758,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:15:043
R\$ 6.758,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:16:503
R\$ 6.757,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:17:047
R\$ 6.757,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:18:247
R\$ 6.757,6800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:19:050
R\$ 6.757,6700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:20:017
R\$ 6.757,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:21:060
R\$ 6.757,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:21:793
R\$ 6.757,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:23:067
R\$ 6.757,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:23:627
R\$ 6.757,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:25:080
R\$ 6.757,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:26:317
R\$ 6.750,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:19:27:027
R\$ 6.757,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:27:083
R\$ 6.749,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:28:483
R\$ 6.749,7800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:29:087
R\$ 6.749,7700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:29:957
R\$ 6.749,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:31:080
R\$ 6.749,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:31:783
R\$ 6.749,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:33:083
R\$ 6.749,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:34:583
R\$ 6.749,5000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:37:103
R\$ 6.749,4900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:38:190
R\$ 6.749,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:39:143
R\$ 6.749,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:39:973
R\$ 6.749,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:41:153
R\$ 6.749,2600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:41:780
R\$ 6.749,0500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:43:157
R\$ 6.749,0400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:43:617
R\$ 6.748,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:45:170
R\$ 6.748,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:47:193
R\$ 6.748,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:49:180
R\$ 6.748,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:49:983
R\$ 6.748,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:51:177
R\$ 6.748,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:52:780
R\$ 6.748,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:53:183
R\$ 6.748,6100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:54:530
R\$ 6.748,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:55:193
R\$ 6.748,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:56:523
R\$ 6.748,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:57:190
R\$ 6.748,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:58:180
R\$ 6.748,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:59:207
R\$ 6.748,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:00:020
R\$ 6.748,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:05:940
R\$ 6.748,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:07:247
R\$ 6.748,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:12:323
R\$ 6.748,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:13:730

	R\$ 6.748,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:14:333
	R\$ 6.747,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:15:567
	R\$ 6.747,9300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:18:390
	R\$ 6.747,9200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:19:933
	R\$ 6.747,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:20:367
	R\$ 6.747,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:21:800
	R\$ 6.747,7700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:22:373
	R\$ 6.747,7600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:23:837
	R\$ 6.747,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:24:397
	R\$ 6.747,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:25:443
	R\$ 6.747,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:26:397
	R\$ 6.747,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:27:237
	R\$ 6.747,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:28:400
	R\$ 6.747,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:29:067
	R\$ 6.747,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:30:407
	R\$ 6.747,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:33:030
	R\$ 6.747,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:34:393
	R\$ 6.747,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:35:430
	R\$ 6.746,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:36:410
	R\$ 6.746,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:37:213
	R\$ 6.746,7700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:38:417
	R\$ 6.746,7600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:39:023
	R\$ 6.746,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:40:423
	R\$ 6.746,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:41:950
	R\$ 6.746,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:42:443
	R\$ 6.746,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:43:907
	R\$ 6.746,3200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:44:577
	R\$ 6.746,3100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:45:397
	R\$ 6.746,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:46:523
	R\$ 6.746,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:48:343
	R\$ 6.745,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:48:543
	R\$ 6.745,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:49:943
	R\$ 6.745,7700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:50:540
	R\$ 6.745,7600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:51:907
	R\$ 6.745,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:52:543
	R\$ 6.745,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:53:643
	R\$ 6.745,5000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:54:567
	R\$ 6.745,4900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:55:400
	R\$ 6.745,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:56:557
	R\$ 6.745,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:57:187
	R\$ 6.745,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:58:940
	R\$ 6.745,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:00:000
	R\$ 6.745,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:00:563
	R\$ 6.745,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:01:967
	R\$ 6.745,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:02:567
	R\$ 6.745,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:03:567
	R\$ 6.745,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:04:570
	R\$ 6.745,1200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:05:383
	R\$ 6.745,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:06:567
	R\$ 6.745,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:07:197
	R\$ 6.744,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:08:600
	R\$ 6.744,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:09:973
	R\$ 6.744,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:10:697
	R\$ 6.744,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:11:977
	R\$ 6.744,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:12:603
	R\$ 6.744,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:13:617
	R\$ 6.744,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:14:597
	R\$ 6.744,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:15:377
	R\$ 6.744,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:16:613
	R\$ 6.744,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:17:230
	R\$ 6.744,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:18:617
	R\$ 6.744,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:20:097
	R\$ 6.744,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:22:627
	R\$ 6.744,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:23:623
	R\$ 6.744,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:24:620
	R\$ 6.744,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:25:360
	R\$ 6.744,0600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:26:613
	R\$ 6.744,0500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:27:243
	R\$ 6.743,8700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:28:623
	R\$ 6.743,8600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:29:897
	R\$ 6.743,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:30:630
	R\$ 6.743,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:31:760
	R\$ 6.743,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:34:647
	R\$ 6.743,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:35:393
	R\$ 6.743,5900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:36:633
	R\$ 6.743,5800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:37:440
	R\$ 6.743,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:38:640
	R\$ 6.743,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:39:917
	R\$ 6.743,3200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:40:637
	R\$ 6.743,3100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:41:863
	R\$ 6.743,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:42:657
	R\$ 6.743,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:43:513
	R\$ 6.743,0800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:44:670

R\$ 6.743,0700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:45:357
R\$ 6.742,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:46:720
R\$ 6.742,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:48:183
R\$ 6.742,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:48:750
R\$ 6.742,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:50:770
R\$ 6.742,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:52:767
R\$ 6.742,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:53:527
R\$ 6.742,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:54:823
R\$ 6.742,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:56:410
R\$ 6.742,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:56:783
R\$ 6.742,2600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:58:107
R\$ 6.742,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:58:800
R\$ 6.742,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:59:873
R\$ 6.741,9800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:00:843
R\$ 6.741,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:01:710
R\$ 6.741,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:02:843
R\$ 6.741,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:03:563
R\$ 6.741,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:04:867
R\$ 6.741,6100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:06:353
R\$ 6.741,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:06:857
R\$ 6.741,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:08:147
R\$ 6.741,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:08:880
R\$ 6.741,2600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:09:910
R\$ 6.741,2100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:10:890
R\$ 6.741,2000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:11:867
R\$ 6.741,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:12:903
R\$ 6.741,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:13:543
R\$ 6.740,9700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:16:650
R\$ 6.740,9600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:18:070
R\$ 6.740,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:18:900
R\$ 6.740,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:19:923
R\$ 6.740,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:20:900
R\$ 6.740,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:21:720
R\$ 6.740,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:23:070
R\$ 6.740,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:24:460
R\$ 6.740,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:24:937
R\$ 6.740,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:26:260
R\$ 6.740,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:26:910
R\$ 6.740,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:28:953
R\$ 6.740,1200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:30:943
R\$ 6.740,1100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:32:677
R\$ 6.739,9800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:32:943
R\$ 6.739,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:34:563
R\$ 6.739,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:36:950
R\$ 6.739,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:13:587
R\$ 6.739,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:17:003
R\$ 6.739,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:36:257
R\$ 6.739,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:39:010
R\$ 6.739,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:40:067
R\$ 6.739,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:41:013
R\$ 6.739,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:41:887
R\$ 6.739,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:43:563
R\$ 6.739,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:44:477
R\$ 6.739,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:45:023
R\$ 6.739,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:46:237
R\$ 6.738,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:47:017
R\$ 6.738,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:48:167
R\$ 6.738,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:49:037
R\$ 6.738,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:49:997
R\$ 6.738,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:53:050
R\$ 6.738,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:53:533
R\$ 6.738,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:55:067
R\$ 6.738,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:55:397
R\$ 6.738,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:57:053
R\$ 6.738,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:58:207
R\$ 6.738,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:59:093
R\$ 6.737,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:00:203
R\$ 6.737,9400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:01:127
R\$ 6.737,9300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:01:797
R\$ 6.737,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:03:133
R\$ 6.737,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:03:563
R\$ 6.737,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:05:123
R\$ 6.737,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:06:290
R\$ 6.737,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:07:123
R\$ 6.737,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:08:157
R\$ 6.737,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:10:147
R\$ 6.737,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:11:720
R\$ 6.737,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:13:170
R\$ 6.737,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:13:577
R\$ 6.737,0900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:15:170
R\$ 6.737,0800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:16:277
R\$ 6.737,0500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:17:173
R\$ 6.737,0400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:18:337

	R\$ 6.737,0100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:19:180
	R\$ 6.737,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:20:013
	R\$ 6.736,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:21:187
	R\$ 6.736,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:21:703
	R\$ 6.736,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:23:313
	R\$ 6.736,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:23:550
	R\$ 6.735,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:24:24:357
	R\$ 6.734,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:25:350
	R\$ 6.734,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:26:700
	R\$ 6.734,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:28:347
	R\$ 6.734,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:29:200
	R\$ 6.734,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:29:883
	R\$ 6.734,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:31:213
	R\$ 6.734,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:31:717
	R\$ 6.734,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:33:210
	R\$ 6.734,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:35:317
	R\$ 6.734,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:37:220
	R\$ 6.734,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:38:150
	R\$ 6.733,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:39:213
	R\$ 6.733,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:39:910
	R\$ 6.733,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:41:227
	R\$ 6.733,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:42:663
	R\$ 6.733,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:45:230
	R\$ 6.733,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:46:403
	R\$ 6.733,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:47:233
	R\$ 6.733,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:48:923
	R\$ 6.733,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:49:250
	R\$ 6.733,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:50:867
	R\$ 6.733,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:51:257
	R\$ 6.733,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:51:663
	R\$ 6.732,9300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:54:857
	R\$ 6.732,9200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:56:367
	R\$ 6.732,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:57:277
	R\$ 6.732,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:58:030
	R\$ 6.732,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:59:277
	R\$ 6.732,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:00:770
	R\$ 6.732,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:01:290
	R\$ 6.732,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:02:593
	R\$ 6.732,2000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:05:477
	R\$ 6.732,1900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:06:340
	R\$ 6.732,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:07:287
	R\$ 6.732,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:08:050
	R\$ 6.732,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:09:330
	R\$ 6.732,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:09:807
	R\$ 6.731,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:11:317
	R\$ 6.731,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:12:560
	R\$ 6.731,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:13:313
	R\$ 6.731,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:14:447
	R\$ 6.731,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:15:313
	R\$ 6.731,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:16:343
	R\$ 6.731,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:17:333
	R\$ 6.731,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:18:007
	R\$ 6.731,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:19:347
	R\$ 6.731,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:20:877
	R\$ 6.731,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:21:353
	R\$ 6.731,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:22:560
	R\$ 6.731,1200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:23:343
	R\$ 6.731,1100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:24:513
	R\$ 6.730,9700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:25:333
	R\$ 6.730,9600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:26:150
	R\$ 6.730,7700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:27:407
	R\$ 6.730,7600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:28:890
	R\$ 6.730,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:29:353
	R\$ 6.730,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:30:747
	R\$ 6.730,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:31:347
	R\$ 6.730,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:31:727
	R\$ 6.730,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:33:353
	R\$ 6.730,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:34:353
	R\$ 6.730,3500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:36:403
	R\$ 6.730,3400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:37:967
	R\$ 6.730,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:39:370
	R\$ 6.730,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:39:807
	R\$ 6.730,2100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:41:380
	R\$ 6.730,2000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:42:703
	R\$ 6.730,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:43:377
	R\$ 6.730,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:44:323
	R\$ 6.729,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:45:377
	R\$ 6.729,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:46:153
	R\$ 6.729,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:48:343
	R\$ 6.729,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:49:847
	R\$ 6.729,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:51:383
	R\$ 6.729,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:52:643
	R\$ 6.729,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:53:387

R\$ 6.729,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:54:440
R\$ 6.729,3500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:57:400
R\$ 6.729,3400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:58:103
R\$ 6.729,3200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:59:403
R\$ 6.729,3100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:00:847
R\$ 6.729,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:01:413
R\$ 6.729,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:02:833
R\$ 6.729,0500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:03:417
R\$ 6.729,0400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:04:583
R\$ 6.728,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:05:413
R\$ 6.728,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:06:267
R\$ 6.728,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:07:413
R\$ 6.728,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:08:097
R\$ 6.728,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:09:410
R\$ 6.728,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:10:960
R\$ 6.728,5200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:13:453
R\$ 6.728,5100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:14:417
R\$ 6.728,3500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:15:460
R\$ 6.728,3400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:16:237
R\$ 6.728,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:17:463
R\$ 6.728,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:18:983
R\$ 6.728,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:19:467
R\$ 6.728,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:20:930
R\$ 6.727,9600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:21:473
R\$ 6.727,9500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:22:607
R\$ 6.727,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:23:487
R\$ 6.727,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:24:550
R\$ 6.727,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:25:497
R\$ 6.727,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:26:253
R\$ 6.727,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:28:260
R\$ 6.727,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:28:977
R\$ 6.727,4500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:29:500
R\$ 6.727,4400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:30:030
R\$ 6.727,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:31:510
R\$ 6.727,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:32:657
R\$ 6.727,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:33:527
R\$ 6.727,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:34:400
R\$ 6.727,0600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:35:527
R\$ 6.727,0500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:36:247
R\$ 6.726,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:37:547
R\$ 6.726,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:38:203
R\$ 6.726,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:39:543
R\$ 6.726,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:40:023
R\$ 6.726,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:26:40:967
R\$ 6.725,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:41:687
R\$ 6.726,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:42:070
R\$ 6.725,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:43:583
R\$ 6.725,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:44:423
R\$ 6.725,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:45:563
R\$ 6.725,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:46:230
R\$ 6.725,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:47:563
R\$ 6.725,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:48:177
R\$ 6.725,5200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:50:903
R\$ 6.725,5100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:51:710
R\$ 6.725,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:53:577
R\$ 6.725,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:54:390
R\$ 6.725,1900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:55:583
R\$ 6.725,1800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:56:303
R\$ 6.725,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:57:610
R\$ 6.725,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:58:187
R\$ 6.725,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:59:597
R\$ 6.725,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:00:777
R\$ 6.724,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:01:620
R\$ 6.724,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:02:620
R\$ 6.724,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:03:607
R\$ 6.724,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:05:337
R\$ 6.724,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:07:623
R\$ 6.724,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:09:073
R\$ 6.724,5100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:09:630
R\$ 6.724,5000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:10:860
R\$ 6.724,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:13:450
R\$ 6.724,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:14:403
R\$ 6.724,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:15:637
R\$ 6.724,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:16:273
R\$ 6.724,0500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:17:640
R\$ 6.724,0400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:18:030
R\$ 6.723,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:19:653
R\$ 6.723,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:20:780
R\$ 6.723,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:21:660
R\$ 6.723,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:22:580
R\$ 6.723,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:23:663
R\$ 6.723,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:24:403
R\$ 6.723,4000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:25:697

R\$ 6.723,3900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:26:243
R\$ 6.723,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:27:677
R\$ 6.723,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:28:147
R\$ 6.723,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:29:680
R\$ 6.723,2600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:29:893
R\$ 6.723,0800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:31:680
R\$ 6.723,0700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:33:020
R\$ 6.722,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:33:687
R\$ 6.722,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:34:593
R\$ 6.722,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:35:690
R\$ 6.722,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:36:373
R\$ 6.722,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:37:703
R\$ 6.722,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:38:940
R\$ 6.722,4500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:41:717
R\$ 6.722,4400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:42:730
R\$ 6.722,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:43:733
R\$ 6.722,2600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:44:490
R\$ 6.722,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:45:727
R\$ 6.722,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:47:137
R\$ 6.722,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:47:723
R\$ 6.722,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:49:940
R\$ 6.721,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:51:723
R\$ 6.721,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:52:583
R\$ 6.721,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:53:737
R\$ 6.721,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:54:533
R\$ 6.721,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:55:747
R\$ 6.721,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:56:233
R\$ 6.721,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:57:763
R\$ 6.721,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:58:960
R\$ 6.721,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:59:757
R\$ 6.721,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:00:780
R\$ 6.721,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:01:757
R\$ 6.721,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:02:670
R\$ 6.721,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:03:770
R\$ 6.721,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:04:497
R\$ 6.720,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:05:770
R\$ 6.720,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:06:240
R\$ 6.720,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:07:780
R\$ 6.720,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:09:013
R\$ 6.720,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:09:807
R\$ 6.720,9100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:10:397
R\$ 6.720,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:11:653
R\$ 6.720,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:11:797
R\$ 6.720,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:12:740
R\$ 6.720,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:13:803
R\$ 6.720,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:14:387
R\$ 6.720,6800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:14:800
R\$ 6.720,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:15:813
R\$ 6.720,6700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:16:003
R\$ 6.720,6100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:16:927
R\$ 6.720,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:17:137
R\$ 6.720,4000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:17:817
R\$ 6.720,4300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:17:987
R\$ 6.720,4200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:19:813
R\$ 6.720,3900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:20:023
R\$ 6.720,3800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:21:383
R\$ 6.720,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:21:817
R\$ 6.720,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:22:630
R\$ 6.719,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:28:23:813
R\$ 6.720,2700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:23:833
R\$ 6.720,3500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:24:287
R\$ 6.718,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:24:610
R\$ 6.720,3400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:25:200
R\$ 6.718,9700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:25:963
R\$ 6.718,9800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:27:000
R\$ 6.718,9600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:27:173
R\$ 6.718,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:27:853
R\$ 6.718,9600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:28:393
R\$ 6.718,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:28:927
R\$ 6.718,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:29:953
R\$ 6.718,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:30:923
R\$ 6.718,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:31:867
R\$ 6.718,8400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:31:883
R\$ 6.718,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:34:403
R\$ 6.718,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:35:887
R\$ 6.718,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:36:200
R\$ 6.718,6400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:36:870
R\$ 6.718,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:37:890
R\$ 6.718,4100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:38:160
R\$ 6.718,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:38:927
R\$ 6.718,1900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:39:930
R\$ 6.718,1800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:40:843
R\$ 6.718,2600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:41:647

	R\$ 6.718,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:41:930
	R\$ 6.718,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:42:623
	R\$ 6.718,1800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:42:820
	R\$ 6.717,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:43:963
	R\$ 6.718,1000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:44:457
	R\$ 6.717,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:45:300
	R\$ 6.717,7800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:45:920
	R\$ 6.718,0900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:46:117
	R\$ 6.717,7700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:47:097
	R\$ 6.717,8900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:47:527
	R\$ 6.717,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:47:930
	R\$ 6.717,7700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:48:310
	R\$ 6.717,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:49:040
	R\$ 6.717,7600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:49:183
	R\$ 6.717,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:49:940
	R\$ 6.717,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:50:890
	R\$ 6.717,4800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:51:940
	R\$ 6.717,5700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:52:577
	R\$ 6.717,4700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:52:610
	R\$ 6.717,5600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:53:860
	R\$ 6.717,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:53:973
	R\$ 6.717,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:55:347
	R\$ 6.717,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:55:977
	R\$ 6.717,4600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:56:153
	R\$ 6.717,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:57:107
	R\$ 6.717,3200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:28:57:647
	R\$ 6.717,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:57:993
	R\$ 6.717,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:59:010
	R\$ 6.716,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:00:007
	R\$ 6.717,0200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:00:113
	R\$ 6.716,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:00:910
	R\$ 6.717,0100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:01:770
	R\$ 6.716,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:02:000
	R\$ 6.716,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:02:603
	R\$ 6.716,8100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:03:340
	R\$ 6.716,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:04:007
	R\$ 6.716,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:04:410
	R\$ 6.716,7000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:04:547
	R\$ 6.716,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:06:010
	R\$ 6.716,5200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:06:963
	R\$ 6.716,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:07:117
	R\$ 6.716,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:08:013
	R\$ 6.716,4500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:08:073
	R\$ 6.716,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:09:127
	R\$ 6.716,0500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:10:030
	R\$ 6.716,4400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:10:223
	R\$ 6.716,0400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:10:727
	R\$ 6.716,2100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:11:377
	R\$ 6.715,8900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:12:017
	R\$ 6.716,0300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:12:453
	R\$ 6.715,8800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:12:557
	R\$ 6.715,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:14:023
	R\$ 6.715,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:15:317
	R\$ 6.715,8700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:15:697
	R\$ 6.715,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:16:017
	R\$ 6.715,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:17:187
	R\$ 6.715,8300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:17:553
	R\$ 6.715,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:18:027
	R\$ 6.715,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:19:093
	R\$ 6.715,6900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:19:357
	R\$ 6.715,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:20:057
	R\$ 6.715,4100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:21:387
	R\$ 6.715,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:22:063
	R\$ 6.715,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:23:587
	R\$ 6.715,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:24:067
	R\$ 6.715,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:24:483
	R\$ 6.715,3500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:25:403
	R\$ 6.715,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:26:080
	R\$ 6.715,3100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:26:823
	R\$ 6.715,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:27:197
	R\$ 6.715,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:28:080
	R\$ 6.715,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:29:017
	R\$ 6.714,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:30:080
	R\$ 6.714,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:30:810
	R\$ 6.715,1000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:31:133
	R\$ 6.714,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:32:080
	R\$ 6.714,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:34:403
	R\$ 6.714,6400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:36:107
	R\$ 6.714,8000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:36:233
	R\$ 6.714,6300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:37:183
	R\$ 6.714,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:38:107
	R\$ 6.714,7900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:38:377
	R\$ 6.714,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:39:147

	R\$ 6.714,6300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:39:403
	R\$ 6.714,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:40:133
	R\$ 6.714,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:40:817
	R\$ 6.714,4600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:41:107
	R\$ 6.714,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:42:113
	R\$ 6.714,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:42:603
	R\$ 6.714,4500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:43:013
	R\$ 6.714,2200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:43:670
	R\$ 6.714,0600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:44:210
	R\$ 6.714,0500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:45:363
	R\$ 6.714,1300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:45:940
	R\$ 6.713,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:46:127
	R\$ 6.713,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:47:170
	R\$ 6.714,0500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:47:780
	R\$ 6.713,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:48:127
	R\$ 6.713,9400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:48:947
	R\$ 6.713,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:49:140
	R\$ 6.713,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:50:137
	R\$ 6.713,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:50:883
	R\$ 6.713,8300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:51:327
	R\$ 6.713,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:52:150
	R\$ 6.713,8200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:52:313
	R\$ 6.713,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:52:680
	R\$ 6.713,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:54:150
	R\$ 6.713,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:55:427
	R\$ 6.713,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:56:163
	R\$ 6.713,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:57:283
	R\$ 6.713,5100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:29:57:363
	R\$ 6.713,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:58:170
	R\$ 6.713,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:59:267
	R\$ 6.713,2000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:00:180
	R\$ 6.713,1900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:01:007
	R\$ 6.713,2900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:01:127
	R\$ 6.713,1800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:04:003
	R\$ 6.713,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:04:533
	R\$ 6.713,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:06:097
	R\$ 6.710,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:30:06:390
	R\$ 6.713,1600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:07:133
	R\$ 6.709,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:07:280
	R\$ 6.709,9800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:08:817
	R\$ 6.709,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:09:103
	R\$ 6.709,9600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:11:133
	R\$ 6.709,9500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:11:753
	R\$ 6.709,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:12:370
	R\$ 6.709,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:13:570
	R\$ 6.709,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:14:357
	R\$ 6.709,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:15:437
	R\$ 6.709,9100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:15:727
	R\$ 6.709,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:16:370
	R\$ 6.709,7200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:16:957
	R\$ 6.709,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:17:580
	R\$ 6.709,7100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:18:167
	R\$ 6.709,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:18:377
	R\$ 6.709,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:19:033
	R\$ 6.709,5400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:19:687
	R\$ 6.709,1900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:20:380
	R\$ 6.709,3100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:20:843
	R\$ 6.709,1800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:20:857
	R\$ 6.709,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:22:383
	R\$ 6.708,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:23:603
	R\$ 6.709,1700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:23:763
	R\$ 6.708,9400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:24:390
	R\$ 6.708,9300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:25:530
	R\$ 6.708,9800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:25:917
	R\$ 6.708,8700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:26:560
	R\$ 6.708,9300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:26:940
	R\$ 6.708,8600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:27:190
	R\$ 6.708,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:28:407
	R\$ 6.708,9200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:28:670
	R\$ 6.708,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:29:070
	R\$ 6.708,8500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:29:813
	R\$ 6.708,6800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:30:423
	R\$ 6.708,6700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:30:987
	R\$ 6.708,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:32:427
	R\$ 6.708,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:34:527
	R\$ 6.708,4800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:36:433
	R\$ 6.708,4700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:37:203
	R\$ 6.708,5400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:37:360
	R\$ 6.708,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:38:457
	R\$ 6.708,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:38:990
	R\$ 6.708,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:40:463
	R\$ 6.708,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:40:877
	R\$ 6.708,2500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:41:533

R\$ 6.708,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:42:460
R\$ 6.708,2400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:42:640
R\$ 6.708,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:43:577
R\$ 6.708,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:44:470
R\$ 6.708,0900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:44:877
R\$ 6.707,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:45:450
R\$ 6.707,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:46:473
R\$ 6.707,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:47:160
R\$ 6.707,9900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:47:917
R\$ 6.707,7400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:48:483
R\$ 6.707,7300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:49:467
R\$ 6.707,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:50:487
R\$ 6.707,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:51:707
R\$ 6.707,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:52:497
R\$ 6.707,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:53:677
R\$ 6.707,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:54:493
R\$ 6.707,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:55:327
R\$ 6.707,4100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:55:447
R\$ 6.707,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:56:490
R\$ 6.707,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:57:170
R\$ 6.707,3400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:57:240
R\$ 6.707,0100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:58:497
R\$ 6.707,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:59:033
R\$ 6.707,1200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:30:59:963
R\$ 6.706,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:00:520
R\$ 6.706,9900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:01:220
R\$ 6.706,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:01:723
R\$ 6.706,6900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:02:540
R\$ 6.706,6800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:03:600
R\$ 6.706,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:04:553
R\$ 6.706,6800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:05:097
R\$ 6.706,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:05:363
R\$ 6.706,6700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:06:550
R\$ 6.706,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:06:567
R\$ 6.706,5300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:07:273
R\$ 6.706,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:08:113
R\$ 6.706,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:08:570
R\$ 6.706,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:09:910
R\$ 6.706,3200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:10:463
R\$ 6.705,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:10:597
R\$ 6.705,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:11:727
R\$ 6.705,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:12:597
R\$ 6.705,9000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:13:423
R\$ 6.705,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:13:717
R\$ 6.705,7100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:14:607
R\$ 6.705,8900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:15:150
R\$ 6.705,7000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:15:380
R\$ 6.705,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:16:643
R\$ 6.705,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:17:137
R\$ 6.705,8000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:17:320
R\$ 6.705,3800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:18:627
R\$ 6.705,6900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:18:733
R\$ 6.705,3700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:19:870
R\$ 6.705,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:20:640
R\$ 6.705,5300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:20:867
R\$ 6.705,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:21:727
R\$ 6.705,3600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:22:337
R\$ 6.704,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:22:637
R\$ 6.704,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:23:513
R\$ 6.705,1500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:24:637
R\$ 6.704,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:24:887
R\$ 6.704,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:26:217
R\$ 6.704,9300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:26:413
R\$ 6.704,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:26:657
R\$ 6.704,7800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:28:547
R\$ 6.704,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:29:297
R\$ 6.704,3800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:30:710
R\$ 6.704,5500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:30:753
R\$ 6.704,3700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:31:847
R\$ 6.704,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:32:910
R\$ 6.704,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:34:380
R\$ 6.704,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:34:703
R\$ 6.704,5400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:35:357
R\$ 6.704,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:36:237
R\$ 6.704,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:36:723
R\$ 6.704,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:37:180
R\$ 6.704,0900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:38:297
R\$ 6.704,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:38:713
R\$ 6.704,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:39:940
R\$ 6.704,0800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:40:390
R\$ 6.703,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:40:717
R\$ 6.704,0500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:41:570
R\$ 6.703,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:41:837

R\$ 6.703,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:42:713
R\$ 6.703,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:43:567
R\$ 6.704,0100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:44:087
R\$ 6.703,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:44:733
R\$ 6.703,6100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:45:303
R\$ 6.703,8900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:46:403
R\$ 6.703,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:46:740
R\$ 6.703,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:48:087
R\$ 6.703,6100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:48:327
R\$ 6.703,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:48:747
R\$ 6.703,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:49:970
R\$ 6.703,5400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:50:430
R\$ 6.703,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:50:757
R\$ 6.703,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:51:690
R\$ 6.703,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:52:763
R\$ 6.703,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:53:500
R\$ 6.703,2400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:54:150
R\$ 6.702,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:54:763
R\$ 6.703,0200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:55:180
R\$ 6.702,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:55:497
R\$ 6.703,0100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:56:073
R\$ 6.702,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:56:777
R\$ 6.702,8000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:31:57:727
R\$ 6.702,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:58:070
R\$ 6.702,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:58:777
R\$ 6.702,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:59:953
R\$ 6.702,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:00:793
R\$ 6.702,7400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:00:820
R\$ 6.702,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:01:660
R\$ 6.702,6000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:02:323
R\$ 6.702,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:02:803
R\$ 6.702,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:03:480
R\$ 6.702,4600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:03:560
R\$ 6.702,0900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:04:807
R\$ 6.702,0800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:05:323
R\$ 6.702,2800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:05:933
R\$ 6.701,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:06:817
R\$ 6.702,0800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:07:107
R\$ 6.701,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:08:093
R\$ 6.702,0700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:08:127
R\$ 6.701,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:08:817
R\$ 6.701,8800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:09:703
R\$ 6.701,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:09:950
R\$ 6.701,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:10:833
R\$ 6.701,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:11:667
R\$ 6.701,6800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:11:853
R\$ 6.701,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:12:847
R\$ 6.701,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:13:557
R\$ 6.701,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:14:843
R\$ 6.701,4500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:15:160
R\$ 6.701,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:15:323
R\$ 6.701,4400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:16:233
R\$ 6.701,1900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:16:860
R\$ 6.701,1800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:18:160
R\$ 6.701,3200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:18:260
R\$ 6.701,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:18:860
R\$ 6.700,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:19:863
R\$ 6.701,1800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:20:450
R\$ 6.700,8300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:20:857
R\$ 6.700,8200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:21:703
R\$ 6.700,9900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:21:817
R\$ 6.700,6700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:22:873
R\$ 6.700,8200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:23:030
R\$ 6.700,6600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:23:537
R\$ 6.700,8100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:24:347
R\$ 6.700,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:24:883
R\$ 6.700,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:25:573
R\$ 6.700,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:26:890
R\$ 6.700,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:28:157
R\$ 6.700,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:28:910
R\$ 6.700,3800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:29:663
R\$ 6.700,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:29:883
R\$ 6.700,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:30:910
R\$ 6.700,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:31:677
R\$ 6.700,3700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:31:707
R\$ 6.699,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:32:913
R\$ 6.700,1500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:33:217
R\$ 6.699,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:34:400
R\$ 6.699,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:34:927
R\$ 6.699,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:35:310
R\$ 6.699,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:36:930
R\$ 6.699,7100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:37:617
R\$ 6.699,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:38:083

	R\$ 6.699,5100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:38:947
	R\$ 6.699,5000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:39:833
	R\$ 6.699,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:40:953
	R\$ 6.699,5200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:41:513
	R\$ 6.699,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:42:027
	R\$ 6.699,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:42:960
	R\$ 6.699,5000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:43:583
	R\$ 6.699,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:44:390
	R\$ 6.699,3300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:44:897
	R\$ 6.699,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:44:973
	R\$ 6.699,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:46:390
	R\$ 6.699,2100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:46:660
	R\$ 6.698,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:46:963
	R\$ 6.698,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:48:043
	R\$ 6.699,0600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:48:710
	R\$ 6.698,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:48:980
	R\$ 6.698,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:49:890
	R\$ 6.698,9400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:50:297
	R\$ 6.698,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:51:000
	R\$ 6.698,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:52:570
	R\$ 6.698,7000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:52:900
	R\$ 6.698,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:52:997
	R\$ 6.698,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:54:437
	R\$ 6.698,5400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:54:603
	R\$ 6.698,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:55:120
	R\$ 6.698,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:56:313
	R\$ 6.698,4200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:32:56:437
	R\$ 6.698,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:57:017
	R\$ 6.698,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:57:987
	R\$ 6.697,9800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:32:59:027
	R\$ 6.697,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:32:59:813
	R\$ 6.698,1400	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:00:223
	R\$ 6.697,7700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:01:050
	R\$ 6.697,7600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:01:737
	R\$ 6.697,9600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:01:937
	R\$ 6.697,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:03:047
	R\$ 6.697,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:03:517
	R\$ 6.697,7500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:04:277
	R\$ 6.697,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:05:047
	R\$ 6.697,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:06:180
	R\$ 6.697,5800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:06:827
	R\$ 6.697,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:07:053
	R\$ 6.697,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:08:010
	R\$ 6.697,4500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:08:327
	R\$ 6.697,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:09:060
	R\$ 6.697,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:09:813
	R\$ 6.697,2900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:10:300
	R\$ 6.697,2100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:11:087
	R\$ 6.697,2000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:11:643
	R\$ 6.697,2200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:12:040
	R\$ 6.697,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:13:103
	R\$ 6.697,2000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:13:677
	R\$ 6.696,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:14:447
	R\$ 6.697,1900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:14:790
	R\$ 6.696,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:15:103
	R\$ 6.696,9900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:15:983
	R\$ 6.696,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:16:190
	R\$ 6.696,7100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:17:103
	R\$ 6.696,7000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:17:993
	R\$ 6.696,8800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:18:047
	R\$ 6.696,5900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:19:113
	R\$ 6.696,5800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:19:857
	R\$ 6.696,6900	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:20:170
	R\$ 6.696,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:21:120
	R\$ 6.696,5700	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:22:490
	R\$ 6.696,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:22:527
	R\$ 6.696,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:23:120
	R\$ 6.696,4500	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:24:140
	R\$ 6.696,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:24:293
	R\$ 6.696,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:25:130
	R\$ 6.696,3600	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:25:320
	R\$ 6.696,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:26:133
	R\$ 6.695,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:27:137
	R\$ 6.695,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:27:990
	R\$ 6.696,1300	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:28:393
	R\$ 6.695,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:29:153
	R\$ 6.695,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:29:817
	R\$ 6.695,6800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:31:150
	R\$ 6.695,6700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:33:000
	R\$ 6.695,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:33:327
	R\$ 6.695,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:34:797
	R\$ 6.695,8200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:34:823
	R\$ 6.695,3800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:35:170

	R\$ 6.695,3700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:36:290
	R\$ 6.695,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:37:173
	R\$ 6.695,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:37:990
	R\$ 6.695,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:39:180
	R\$ 6.695,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:40:743
	R\$ 6.695,1200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:41:180
	R\$ 6.695,2800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:41:793
	R\$ 6.695,1100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:42:583
	R\$ 6.694,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:43:187
	R\$ 6.695,2200	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:43:320
	R\$ 6.694,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:44:400
	R\$ 6.695,1100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:44:713
	R\$ 6.694,7100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:45:193
	R\$ 6.694,7000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:46:160
	R\$ 6.694,9100	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:47:163
	R\$ 6.694,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:47:187
	R\$ 6.694,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:47:977
	R\$ 6.694,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:49:200
	R\$ 6.694,4800	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:49:493
	R\$ 6.694,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:33:49:873
	R\$ 6.694,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:33:51:200
	R\$ 6.690,0000	01.215.897/0001-33	18/07/2022 09:33:52:940
	R\$ 6.300,0000	33.935.894/0001-60	18/07/2022 09:33:54:570
	R\$ 4.400,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:34:23:130
	R\$ 5.560,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:34:55:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 09:14:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 09:15:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:33:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:33:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 6.694,2300 e R\$ 6.800,0000.
Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:38:53	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	18/07/2022 09:38:53	Item teve empate real para o valor 6.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/07/2022 09:38:53	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:11:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:10:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:15:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.
Aceite de proposta	20/07/2022 10:26:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Cordão arremate

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,1800	R\$ 4.360,0000	15/07/2022 14:48:54	
Marca: FAB. PROP/CONF. DESC Fabricante: FAB. PROP/CONF. DESC Modelo / Versão: FAB. PROP/CONF. DESC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita para crachá; Cor: cor preta; Medida: 90 cm de comprimento total por 1cm de largura; Impressão: silk screen do logotipo do STF, centralizado e repetido ao longoda fita (logo com 35 mm de comprimento por 8mm de largura, espaço entreos logos de 30 mm). Impressão na cor cinza, nas duas faces da fita. Acabamento: presilha e anel metálico na ponta. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Instrumento Convocatório. Garantia, Pagamento, Prazo e Local de entrega: Conforme Instrumento Convocatório. DECLARAMOS QUE A EMPRESA NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente - nos termos da lei. Fabricação Própria/Conforme descrição. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, desta proponente e que estamos de acordo com o edital e seus anexos. Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito. Declaramos que nossa proposta foi elaborada diante a analise e aceitação das condições referente ao instrumento convocatório, bem como de seus anexos, e estamos de acordo com a(s) descrição(s) e especificação(s) do(s) objeto(s) e seu(s) item(s), condição(s) de fornecimento, prazo de entrega, prazo de recebimento, local(s) de entrega e qualquer(s) outra(s) condição(s) que trate o edital e seus anexos, devendo ser perdoado e esclarecido qualquer erro material, gramatical, de formatação e configuração pois estamos certos e submetidos as solicitações do edital e de seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP								
04.608.529/0001-43	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,2000	R\$ 4.400,0000	05/07/2022 09:11:25	
Marca: PLUS CARD Fabricante: PLUS CARD Modelo / Versão: CORDAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita para crachá Cor: cor preta Medida: 90 cm de comprimento total por 1cm de largura Impressão: silk screen do logotipo do STF, centralizado e repetido ao longo da fita (logo com 35 mm de comprimento por 8mm de largura, espaço entre os logos de 30 mm). Impressão na cor cinza, nas duas faces da fita. Acabamento: presilha e anel metálico na ponta Porte da empresa: ME/EPP								
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,2000	R\$ 4.400,0000	15/07/2022 13:40:49	
Marca: PRIME Fabricante: PRIMESET Modelo / Versão: CORDÃO PARA CRACHÁ								

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita para crachá Cor: cor preta Medida: 90 cm de comprimento total por 1cm de largura Impressão: silk screen do logotipo do STF, centralizado e repetido ao longo da fita (logo com 35 mm de comprimento por 8mm de largura, espaço entre os logos de 30 mm). Impressão na cor cinza, nas duas faces da fita. Acabamento: presilha e anel metálico na ponta PROCEDÊNCIA: NACIONAL Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
27.490.346/0001-71	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,5000	R\$ 9.000,0000	15/07/2022 16:32:12
Marca: DMP Fabricante: DMP Modelo / Versão: cordao personalizado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita para crachá Cor: cor preta - Medida: 90 cm de comprimento total por 1cm de largura Impressão: silk screen do logotipo do STF, centralizado e repetido ao longo da fita (logo com 35 mm de comprimento por 8mm de largura, espaço entre os logos de 30 mm). Impressão na cor cinza, nas duas faces da fita. Acabamento: presilha e anel metálico na ponta Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 9.000,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 4.400,0000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 4.400,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 4.360,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:10:00:363	
R\$ 4.359,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:40:303	
R\$ 4.359,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:16:48:797	
R\$ 4.359,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:16:57:443	
R\$ 4.359,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:10:337	
R\$ 4.359,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:19:173	
R\$ 4.359,6400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:28:777	
R\$ 4.359,6300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:35:577	
R\$ 4.359,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:44:807	
R\$ 4.359,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:46:427	
R\$ 4.359,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:17:54:833	
R\$ 4.359,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:17:56:403	
R\$ 4.359,4500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:06:843	
R\$ 4.359,4400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:09:137	
R\$ 4.359,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:20:943	
R\$ 4.359,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:21:907	
R\$ 4.359,3800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:26:903	
R\$ 4.359,3700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:28:257	
R\$ 4.359,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:44:920	
R\$ 4.359,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:18:46:417	
R\$ 4.359,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:18:58:993	
R\$ 4.359,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:00:870	
R\$ 4.358,9300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:09:003	
R\$ 4.358,9200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:10:873	
R\$ 4.358,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:11:033	
R\$ 4.358,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:13:607	
R\$ 4.358,6700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:15:030	
R\$ 4.358,6600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:17:230	
R\$ 4.358,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:19:080	
R\$ 4.358,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:20:900	
R\$ 4.358,4800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:21:067	
R\$ 4.358,4700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:22:667	
R\$ 4.358,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:23:070	
R\$ 4.358,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:24:510	
R\$ 4.358,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:25:073	
R\$ 4.358,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:27:273	
R\$ 4.358,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:29:083	
R\$ 4.358,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:30:857	
R\$ 4.357,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:31:087	
R\$ 4.357,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:33:067	
R\$ 4.357,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:35:413	
R\$ 4.357,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:36:447	
R\$ 4.357,7300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:37:123	
R\$ 4.357,7200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:39:033	
R\$ 4.357,5000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:39:140	
R\$ 4.357,4900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:40:867	
R\$ 4.357,3200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:41:147	
R\$ 4.357,3100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:42:667	
R\$ 4.357,0900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:43:160	
R\$ 4.357,0800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:44:513	
R\$ 4.357,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:45:167	
R\$ 4.357,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:47:637	
R\$ 4.356,8700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:49:187	
R\$ 4.356,8600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:50:903	
R\$ 4.356,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:51:177	
R\$ 4.356,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:53:610	
R\$ 4.356,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:55:190	
R\$ 4.356,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:19:57:277	
R\$ 4.356,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:19:59:200	
R\$ 4.356,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:00:870	
R\$ 4.356,2800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:05:940	
R\$ 4.356,2700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:08:160	
R\$ 4.356,1000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:14:343	
R\$ 4.356,0900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:16:290	
R\$ 4.356,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:18:510	
R\$ 4.356,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:20:830	
R\$ 4.356,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:22:443	

	R\$ 4.356,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:24:587
	R\$ 4.355,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:26:467
	R\$ 4.355,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:28:110
	R\$ 4.355,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:28:397
	R\$ 4.355,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:29:953
	R\$ 4.355,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:30:440
	R\$ 4.355,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:33:763
	R\$ 4.355,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:34:403
	R\$ 4.355,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:36:280
	R\$ 4.355,2100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:36:407
	R\$ 4.355,2000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:38:087
	R\$ 4.355,1200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:38:420
	R\$ 4.355,1100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:39:900
	R\$ 4.354,9700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:40:423
	R\$ 4.354,9600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:42:827
	R\$ 4.354,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:44:457
	R\$ 4.354,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:46:280
	R\$ 4.354,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:46:533
	R\$ 4.354,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:49:000
	R\$ 4.354,7900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:50:533
	R\$ 4.354,7800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:52:863
	R\$ 4.354,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:54:540
	R\$ 4.354,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:56:260
	R\$ 4.354,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:56:560
	R\$ 4.354,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:20:58:077
	R\$ 4.354,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:20:58:943
	R\$ 4.354,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:00:907
	R\$ 4.354,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:02:610
	R\$ 4.354,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:04:443
	R\$ 4.354,1200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:04:563
	R\$ 4.354,1100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:06:343
	R\$ 4.353,9600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:06:570
	R\$ 4.353,9500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:08:080
	R\$ 4.353,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:08:597
	R\$ 4.353,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:10:943
	R\$ 4.353,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:12:593
	R\$ 4.353,6100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:14:460
	R\$ 4.353,5400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:14:587
	R\$ 4.353,5300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:16:280
	R\$ 4.353,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:16:610
	R\$ 4.353,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:18:087
	R\$ 4.353,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:18:620
	R\$ 4.353,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:21:040
	R\$ 4.353,0800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:22:630
	R\$ 4.353,0700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:24:437
	R\$ 4.352,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:24:647
	R\$ 4.352,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:26:247
	R\$ 4.352,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:26:627
	R\$ 4.352,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:28:143
	R\$ 4.352,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:28:623
	R\$ 4.352,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:30:817
	R\$ 4.352,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:33:420
	R\$ 4.352,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:34:483
	R\$ 4.352,6300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:34:623
	R\$ 4.352,6200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:36:243
	R\$ 4.352,5900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:36:630
	R\$ 4.352,5800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:38:163
	R\$ 4.352,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:38:643
	R\$ 4.352,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:40:813
	R\$ 4.352,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:42:660
	R\$ 4.352,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:44:413
	R\$ 4.352,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:44:667
	R\$ 4.352,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:46:253
	R\$ 4.352,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:46:723
	R\$ 4.352,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:48:947
	R\$ 6.800,0000	27.490.346/0001-71	18/07/2022 09:21:50:173
	R\$ 4.351,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:50:767
	R\$ 4.351,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:51:733
	R\$ 4.351,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:52:770
	R\$ 4.351,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:54:413
	R\$ 4.351,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:54:777
	R\$ 4.351,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:21:57:240
	R\$ 4.351,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:21:58:803
	R\$ 4.351,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:00:753
	R\$ 4.351,0900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:00:847
	R\$ 4.351,0800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:02:620
	R\$ 4.351,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:02:847
	R\$ 4.351,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:04:407
	R\$ 4.350,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:04:867
	R\$ 4.350,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:05:340
	R\$ 4.350,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:06:857
	R\$ 4.350,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:08:973
	R\$ 4.350,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:10:887

	R\$ 4.350,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:12:677
	R\$ 4.350,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:16:650
	R\$ 4.350,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:18:973
	R\$ 4.350,5200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:20:927
	R\$ 4.350,5100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:22:607
	R\$ 4.350,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:22:903
	R\$ 4.350,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:23:597
	R\$ 4.350,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:24:913
	R\$ 4.350,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:27:150
	R\$ 4.350,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:28:930
	R\$ 4.350,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:29:910
	R\$ 4.350,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:30:940
	R\$ 4.350,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:22:33:513
	R\$ 4.350,0600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:22:35:443
	R\$ 4.350,0500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:12:767
	R\$ 4.349,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:16:533
	R\$ 4.349,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:37:310
	R\$ 4.349,9300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:41:033
	R\$ 4.349,9200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:42:640
	R\$ 4.349,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:47:040
	R\$ 4.349,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:49:000
	R\$ 4.349,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:53:047
	R\$ 4.349,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:54:403
	R\$ 4.349,6400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:55:063
	R\$ 4.349,6300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:56:247
	R\$ 4.349,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:57:060
	R\$ 4.349,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:23:58:993
	R\$ 4.349,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:23:59:097
	R\$ 4.349,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:00:920
	R\$ 4.349,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:01:127
	R\$ 4.349,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:02:753
	R\$ 4.348,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:03:123
	R\$ 4.348,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:04:463
	R\$ 4.348,6700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:05:120
	R\$ 4.348,6600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:07:170
	R\$ 4.348,6000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:10:147
	R\$ 4.348,5900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:12:613
	R\$ 4.348,3900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:13:147
	R\$ 4.348,3800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:14:437
	R\$ 4.348,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:15:170
	R\$ 4.348,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:17:157
	R\$ 4.348,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:19:177
	R\$ 4.348,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:20:770
	R\$ 4.347,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:21:183
	R\$ 4.347,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:22:580
	R\$ 4.347,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:23:190
	R\$ 4.347,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:24:427
	R\$ 4.347,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:26:690
	R\$ 4.347,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:28:953
	R\$ 4.347,6500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:29:207
	R\$ 4.347,6400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:32:983
	R\$ 4.347,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:33:233
	R\$ 4.347,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:36:207
	R\$ 4.347,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:39:233
	R\$ 4.347,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:40:777
	R\$ 4.347,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:41:240
	R\$ 4.347,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:43:540
	R\$ 4.347,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:45:230
	R\$ 4.347,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:47:133
	R\$ 4.347,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:47:243
	R\$ 4.347,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:49:843
	R\$ 4.347,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:51:260
	R\$ 4.347,1200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:52:547
	R\$ 4.347,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:24:55:287
	R\$ 4.347,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:24:57:267
	R\$ 4.346,9800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:01:283
	R\$ 4.346,9700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:03:453
	R\$ 4.346,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:11:297
	R\$ 4.346,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:13:413
	R\$ 4.346,6600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:15:337
	R\$ 4.346,6500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:17:053
	R\$ 4.346,5300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:17:323
	R\$ 4.346,5200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:18:873
	R\$ 4.346,4400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:21:337
	R\$ 4.346,4300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:23:430
	R\$ 4.346,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:27:410
	R\$ 4.346,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:29:760
	R\$ 4.346,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:31:370
	R\$ 4.346,1200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:33:697
	R\$ 4.346,0700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:37:373
	R\$ 4.346,0600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:38:987
	R\$ 4.345,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:39:377
	R\$ 4.345,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:40:670

	R\$ 4.345,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:41:377
	R\$ 4.345,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:43:417
	R\$ 4.345,7800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:45:380
	R\$ 4.345,7700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:47:047
	R\$ 4.345,7100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:48:343
	R\$ 4.345,7000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:50:730
	R\$ 4.345,6800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:51:380
	R\$ 4.345,6700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:53:470
	R\$ 4.345,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:56:023
	R\$ 4.345,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:57:210
	R\$ 4.345,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:57:387
	R\$ 4.345,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:25:58:940
	R\$ 4.345,3800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:25:59:400
	R\$ 4.345,3700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:01:853
	R\$ 4.345,3200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:03:403
	R\$ 4.345,3100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:05:310
	R\$ 4.345,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:05:413
	R\$ 4.345,1200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:07:117
	R\$ 4.345,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:07:407
	R\$ 4.345,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:09:113
	R\$ 4.344,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:09:417
	R\$ 4.344,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:11:803
	R\$ 4.344,7100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:13:447
	R\$ 4.344,7000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:15:327
	R\$ 4.344,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:15:460
	R\$ 4.344,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:17:123
	R\$ 4.344,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:17:460
	R\$ 4.344,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:19:877
	R\$ 4.344,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:21:470
	R\$ 4.344,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:23:480
	R\$ 4.344,3000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:25:627
	R\$ 4.344,2900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:27:220
	R\$ 4.344,1600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:31:577
	R\$ 4.344,1500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:33:463
	R\$ 4.344,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:35:520
	R\$ 4.343,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:37:103
	R\$ 4.343,8500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:37:537
	R\$ 4.343,8400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:39:000
	R\$ 4.343,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:39:543
	R\$ 4.343,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:40:760
	R\$ 4.343,6800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:43:573
	R\$ 4.343,6700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:45:290
	R\$ 4.343,4700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:45:560
	R\$ 4.343,4600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:47:110
	R\$ 4.343,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:47:563
	R\$ 4.343,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:49:023
	R\$ 4.343,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:51:573
	R\$ 4.343,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:52:640
	R\$ 4.343,2600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:53:577
	R\$ 4.343,2500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:55:267
	R\$ 4.343,0300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:55:583
	R\$ 4.343,0200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:57:147
	R\$ 4.342,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:57:600
	R\$ 4.342,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:26:59:030
	R\$ 4.342,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:26:59:603
	R\$ 4.342,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:01:663
	R\$ 4.342,6500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:03:613
	R\$ 4.342,6400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:06:267
	R\$ 4.342,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:07:623
	R\$ 4.342,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:09:823
	R\$ 4.342,4500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:13:637
	R\$ 4.342,4400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:15:303
	R\$ 4.342,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:15:633
	R\$ 4.342,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:17:107
	R\$ 4.342,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:17:637
	R\$ 4.342,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:18:943
	R\$ 4.342,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:19:650
	R\$ 4.341,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:21:703
	R\$ 4.341,8900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:23:667
	R\$ 4.341,8800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:25:293
	R\$ 4.341,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:25:657
	R\$ 4.341,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:27:203
	R\$ 4.341,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:27:673
	R\$ 4.341,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:30:763
	R\$ 4.341,3600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:31:683
	R\$ 4.341,3500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:33:457
	R\$ 4.341,1500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:33:687
	R\$ 4.341,1400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:35:430
	R\$ 4.341,0200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:35:713
	R\$ 4.341,0100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:38:077
	R\$ 4.340,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:40:443
	R\$ 4.340,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:40:813
	R\$ 4.340,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:41:697

	R\$ 4.340,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:43:573
	R\$ 4.340,8200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:43:713
	R\$ 4.340,8100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:45:460
	R\$ 4.340,6500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:45:723
	R\$ 4.340,6400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:48:003
	R\$ 4.340,5100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:50:290
	R\$ 4.300,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:27:50:323
	R\$ 4.340,5000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:50:773
	R\$ 4.299,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:51:697
	R\$ 4.299,9400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:51:753
	R\$ 4.299,9300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:53:500
	R\$ 4.299,8100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:53:740
	R\$ 4.299,8000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:55:470
	R\$ 4.299,7600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:55:743
	R\$ 4.299,7500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:57:133
	R\$ 4.299,6100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:27:57:763
	R\$ 4.299,6000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:27:59:857
	R\$ 4.299,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:01:757
	R\$ 4.299,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:03:503
	R\$ 4.299,3100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:03:767
	R\$ 4.299,3000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:05:310
	R\$ 4.299,2200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:05:767
	R\$ 4.299,2100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:07:110
	R\$ 4.299,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:07:783
	R\$ 4.299,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:09:847
	R\$ 4.298,9700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:11:783
	R\$ 4.298,9600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:13:553
	R\$ 4.298,8800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:13:807
	R\$ 4.298,8700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:15:267
	R\$ 4.298,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:15:817
	R\$ 4.298,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:18:017
	R\$ 4.298,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:19:820
	R\$ 4.298,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:20:837
	R\$ 4.298,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:21:827
	R\$ 4.298,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:23:700
	R\$ 4.298,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:23:833
	R\$ 4.298,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:25:303
	R\$ 4.298,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:25:843
	R\$ 4.298,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:28:033
	R\$ 4.297,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:29:950
	R\$ 4.297,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:31:650
	R\$ 4.297,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:31:930
	R\$ 4.297,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:35:317
	R\$ 4.297,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:35:877
	R\$ 4.297,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:37:080
	R\$ 4.297,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:37:890
	R\$ 4.297,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:39:823
	R\$ 4.297,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:39:927
	R\$ 4.297,4100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:41:997
	R\$ 4.297,3700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:43:963
	R\$ 4.297,3600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:46:183
	R\$ 4.297,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:47:937
	R\$ 4.297,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:49:890
	R\$ 4.297,2900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:53:947
	R\$ 4.297,2800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:56:210
	R\$ 4.297,1400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:28:57:987
	R\$ 4.297,1300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:28:59:850
	R\$ 4.297,0800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:00:003
	R\$ 4.297,0700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:01:660
	R\$ 4.296,9000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:02:007
	R\$ 4.296,8900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:03:460
	R\$ 4.296,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:04:003
	R\$ 4.296,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:06:170
	R\$ 4.296,6500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:08:003
	R\$ 4.296,6400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:09:927
	R\$ 4.296,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:10:023
	R\$ 4.296,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:11:617
	R\$ 4.296,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:12:020
	R\$ 4.296,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:13:440
	R\$ 4.296,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:14:023
	R\$ 4.296,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:16:147
	R\$ 4.296,2000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:18:050
	R\$ 4.296,1900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:19:957
	R\$ 4.296,1100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:20:050
	R\$ 4.296,1000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:22:577
	R\$ 4.295,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:24:070
	R\$ 4.295,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:25:373
	R\$ 4.295,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:26:087
	R\$ 4.295,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:28:063
	R\$ 4.295,8000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:30:087
	R\$ 4.295,7900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:31:690
	R\$ 4.295,6700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:32:087
	R\$ 4.295,6600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:35:287

	R\$ 4.295,5600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:36:097
	R\$ 4.295,5500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:38:043
	R\$ 4.295,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:40:107
	R\$ 4.295,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:41:687
	R\$ 4.295,4000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:42:103
	R\$ 4.295,3900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:43:500
	R\$ 4.295,2400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:44:213
	R\$ 4.295,2300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:46:260
	R\$ 4.295,0400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:48:133
	R\$ 4.295,0300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:49:927
	R\$ 4.294,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:50:143
	R\$ 4.294,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:51:790
	R\$ 4.294,7800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:52:147
	R\$ 4.294,7700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:53:593
	R\$ 4.294,6700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:54:157
	R\$ 4.294,6600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:56:327
	R\$ 4.294,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:29:58:167
	R\$ 4.294,5600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:29:59:950
	R\$ 4.294,4600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:00:167
	R\$ 4.294,4500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:01:787
	R\$ 4.200,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:30:08:883
	R\$ 4.199,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:10:060
	R\$ 4.294,4200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:12:380
	R\$ 4.199,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:14:367
	R\$ 4.199,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:16:397
	R\$ 4.199,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:18:370
	R\$ 4.199,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:19:893
	R\$ 4.199,5700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:20:380
	R\$ 4.000,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:30:20:480
	R\$ 3.999,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:21:693
	R\$ 3.999,9100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:22:390
	R\$ 3.999,9000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:24:473
	R\$ 3.999,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:26:593
	R\$ 3.999,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:28:107
	R\$ 3.999,7200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:28:413
	R\$ 3.999,7100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:29:913
	R\$ 3.999,6200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:30:430
	R\$ 3.999,6100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:31:703
	R\$ 3.999,5500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:32:423
	R\$ 3.999,5400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:35:443
	R\$ 3.999,4300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:36:433
	R\$ 3.999,4200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:38:070
	R\$ 3.999,3300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:38:440
	R\$ 3.999,3200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:39:863
	R\$ 3.999,1700	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:40:467
	R\$ 3.999,1600	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:41:853
	R\$ 3.999,1300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:42:467
	R\$ 3.999,1200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:44:417
	R\$ 3.998,9200	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:46:473
	R\$ 3.998,9100	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:48:033
	R\$ 3.998,8400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:48:483
	R\$ 3.998,8300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:50:777
	R\$ 3.998,7500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:52:497
	R\$ 3.998,7400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:54:470
	R\$ 3.998,5900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:56:497
	R\$ 3.998,5800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:58:257
	R\$ 3.998,4900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:30:58:490
	R\$ 3.998,4800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:30:59:850
	R\$ 3.998,4100	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:00:520
	R\$ 3.998,4000	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:02:600
	R\$ 3.998,3400	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:04:547
	R\$ 3.998,3300	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:06:213
	R\$ 3.998,2300	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:06:567
	R\$ 3.998,2200	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:07:143
	R\$ 3.998,1800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:08:570
	R\$ 3.998,1700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:10:783
	R\$ 3.997,9900	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:12:597
	R\$ 3.997,9800	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:14:593
	R\$ 3.997,9500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:16:617
	R\$ 3.997,9400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:18:027
	R\$ 3.997,8600	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:18:630
	R\$ 3.997,8500	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:20:827
	R\$ 3.997,7000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:22:657
	R\$ 3.997,6900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:24:383
	R\$ 3.997,5800	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:26:657
	R\$ 3.997,5700	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:29:877
	R\$ 3.997,3500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:32:790
	R\$ 3.997,3400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:35:283
	R\$ 3.997,2500	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:38:710
	R\$ 3.900,0000	04.608.529/0001-43	18/07/2022 09:31:40:250
	R\$ 3.960,0000	11.383.230/0001-01	18/07/2022 09:31:40:717
	R\$ 3.997,2400	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:40:747
	R\$ 3.899,9900	17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:31:42:590

R\$ 2.940,0000		17.791.755/0001-54	18/07/2022 09:34:06:650
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			
Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Abertura	18/07/2022 09:15:06	Item aberto para lances.	
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:33:05	Item com etapa aberta encerrada.	
Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:33:05	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3.899,9900 e R\$ 3.960,0000.	
Encerramento	18/07/2022 09:38:06	Item encerrado para lances.	
Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:38:06	Item com etapa fechada encerrada.	
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54.	
Aceite de proposta	20/07/2022 10:26:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.940,0000.	
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54	
Não existem intenções de recurso para o item			

Item: 6 - Fita impressora								
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 838,5000	R\$ 3.354,0000	18/07/2022 06:12:01	
Marca: DATACARD Fabricante: ENTRUST Modelo / Versão: Ribbon Original YMCKT p/CD800 500 impressoes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ribbon YMCKT para impressora PVC DATACARD CD800 ORIGINAL para 500 impressões, com kit de limpeza Porte da empresa: ME/EPP								
12.496.814/0001-48	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 840,0000	R\$ 3.360,0000	15/07/2022 15:38:58	
Marca: Datacard Fabricante: Datacard Modelo / Versão: 535700-004-R002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ribbon para impressora PVC DATACARD CD800, com as seguintes especificações: - Part Number 535000-002 (cotamos PN 535700-004-R002), para 500 impressões, com kit de limpeza; - fabricados com a tecnologia Eco Pure® (GO GREEN Upgrade) ou possuir certificação ISO 14001; - os suprimentos devem ser originais, pois o uso de itens similares ou compatíveis implicarão em perda da garantia do equipamento. Porte da empresa: ME/EPP								
41.643.531/0001-80	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 840,0000	R\$ 3.360,0000	18/07/2022 08:50:19	
Marca: DATACARD Fabricante: DATACARD Modelo / Versão: CD800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Impressora Material: Náilon , Cor: Roxa , Largura: 4 MM, Tipo Impressora: Epson Erc 09 Porte da empresa: ME/EPP								
22.061.190/0001-90	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/07/2022 08:18:35	
Marca: Datacard Fabricante: Datacard Modelo / Versão: 535000-002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ribbon para impressora PVC DATACARD CD800, com as seguintes especificações: - Part Number 535000-002, para 500 impressões, com kit de limpeza; - fabricados com a tecnologia Eco Pure® (GO GREEN Upgrade) ou possuir certificação ISO 14001; - os suprimentos devem ser originais, pois o uso de itens similares ou compatíveis implicarão em perda da garantia do equipamento. Porte da empresa: ME/EPP								
08.820.802/0001-50	REPROGRAF COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000	15/07/2022 10:43:51	
Marca: DATACARD Fabricante: DATACARD Modelo / Versão: Part Number 535000-002, para 500 impressões, com k Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ribbon para impressora PVC DATACARD CD800, com as seguintes especificações: - Part Number 535000-002, para 500 impressões, com kit de limpeza; - fabricados com a tecnologia Eco Pure® (GO GREEN Upgrade) ou possuir certificação ISO 14001; - os suprimentos devem ser originais, pois o uso de itens similares ou compatíveis implicarão em perda da garantia do equipamento. Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.800,0000	08.820.802/0001-50	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 4.000,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 3.360,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 3.360,0000	12.496.814/0001-48	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 3.354,0000	08.388.921/0001-85	18/07/2022 09:10:00:363
R\$ 3.353,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:25:54:880
R\$ 3.199,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:36:07:610
R\$ 3.190,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:36:46:800
R\$ 2.999,0000	41.643.531/0001-80	18/07/2022 09:39:58:897
R\$ 3.170,0000	22.061.190/0001-90	18/07/2022 09:41:43:123
R\$ 3.250,0000	08.388.921/0001-85	18/07/2022 09:42:20:900
R\$ 3.090,0000	12.496.814/0001-48	18/07/2022 09:42:27:017
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	18/07/2022 09:15:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 09:39:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	18/07/2022 09:39:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3.190,0000 e R\$ 3.360,0000.

Encerramento	18/07/2022 09:44:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	18/07/2022 09:44:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 10:19:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:11:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:44:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80.
Aceite de proposta	20/07/2022 10:26:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2022 10:26:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA - CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80
Não existem intenções de recurso para o item		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	18/07/2022 09:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/07/2022 09:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/07/2022 09:15:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:01	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:15:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 09:33:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:03 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:33:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.899,9900 e R\$ 3.960,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:05 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:33:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 780,0000 e R\$ 850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:15 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:33:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.694,2300 e R\$ 6.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:52 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:33:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.299,0000 e R\$ 1.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:58 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:38:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	18/07/2022 09:38:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.520,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	18/07/2022 09:38:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.690,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	18/07/2022 09:38:04	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:38:04	O item 2 teve empate real para o valor 1.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/07/2022 09:38:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	18/07/2022 09:38:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.960,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	18/07/2022 09:38:06	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:38:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 799,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	18/07/2022 09:38:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 850,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	18/07/2022 09:38:16	O item 3 teve empate real para o valor 900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/07/2022 09:38:16	O item 3 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:38:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	18/07/2022 09:38:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	18/07/2022 09:38:53	O item 4 teve empate real para o valor 6.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/07/2022 09:38:53	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:38:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	18/07/2022 09:38:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	18/07/2022 09:38:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:38:59	O item 1 teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/07/2022 09:39:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.190,0000 e R\$ 3.360,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:32 do dia 18/07/2022.
Sistema	18/07/2022 09:44:33	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 09:45:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/07/2022 10:08:16	Convoco os detentores das melhores propostas para negociação, sugerido o percentual de 5% ao tempo que solicito verifica hipótese de eventual dízima período nos valores unitários, que devem contemplar duas casas decimais.
Pregoeiro	18/07/2022 10:09:04	Aguardarei as propostas ajustadas, ao tempo que informo que a sessão fica reagendada para o horário das 16h. Atenciosamente
Sistema	18/07/2022 10:09:12	Senhor fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2022 10:09:21	Senhor fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 10:09:29	Senhor fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/07/2022 10:09:36	Senhor fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/07/2022 10:09:45	Senhor fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	18/07/2022 10:09:55	Senhor fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	18/07/2022 10:10:48	Sessão reagendada para às 16h.
Sistema	18/07/2022 10:11:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, enviou o anexo para o item 4.

Sistema	18/07/2022 10:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/07/2022 10:19:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/07/2022 10:21:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/07/2022 10:27:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	18/07/2022 10:27:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ/CPF: 09.652.696/0001-05, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	18/07/2022 16:03:50	Boa tarde.
Pregoeiro	18/07/2022 16:06:08	Para PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ITEM 1-proposta de preços, faço contraproposta de R\$1.240,00-consignar condições da garantia. favor encaminhar contrato social e procuração se for o caso-
Pregoeiro	18/07/2022 16:06:16	Para PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - abrirei o anexo.
Sistema	18/07/2022 16:06:26	Senhor fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/07/2022 16:09:15	Para IDPROMO COMERCIAL EIRELI - itens 4 e 5-favor encaminhar contrato social;e procuração se for o caso-
Sistema	18/07/2022 16:09:54	Senhor fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2022 16:10:10	Senhor fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
17.791.755/0001-54	18/07/2022 16:10:16	Boa Tarde!
Pregoeiro	18/07/2022 16:11:30	item 6-PIPELINE TECH , consignar prazo e condições de garantia.
Sistema	18/07/2022 16:11:48	Senhor fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/07/2022 16:15:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.791.755/0001-54, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/07/2022 16:44:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:07	Para PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - item 1-aguardo o ajuste da proposta par constar a aceitabilidade expressa das condições de garantia.
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:40	Para PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - em relação ao valor final, em razão da dízima do valor unitário, faço contraproposta de R\$1240,00
Pregoeiro	18/07/2022 17:06:50	Para PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - favor confirmar a leitura da mensagem sem prejuízo da convocação da empresa PLUS CARD, farei a suspensão da sessão, com vistas à validação das especificações pela área demandante
Pregoeiro	18/07/2022 17:20:11	
Pregoeiro	18/07/2022 17:20:57	Fica a sessão reagendada para o dia 20/07/2022-10h
Sistema	18/07/2022 18:33:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/07/2022 10:04:08	Bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	20/07/2022 10:08:00	Em razão do ajuste solicitado pela área demandante, solicito que a empresa PLUSCARD faça a juntada no sistema comprasnet da proposta atualizada com a foto do produto correta.
Sistema	20/07/2022 10:08:27	Senhor fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/07/2022 10:18:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.608.529/0001-43, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/07/2022 10:26:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ‘aceito e habilitado’ ou ‘cancelado no julgamento’.
Pregoeiro	20/07/2022 10:27:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/07/2022 às 11:00:00.
Pregoeiro	20/07/2022 10:28:33	conforme análise da área demandante procedi a aceitação e habilitação das melhores ofertadas das empresas detentoras do primeiro lugar no certame.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	18/07/2022 09:00:05	Previsão de abertura: 18/07/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	18/07/2022 09:02:02	
Abertura da sessão pública	18/07/2022 09:10:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/07/2022 09:15:00	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/07/2022 09:45:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/07/2022 10:26:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/07/2022 10:27:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2022 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:01 horas do dia 20 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS
Pregoeiro Oficial

MARCELLO DOS SANTOS LOPES
Equipe de Apoio

